



COMUNE DI LIVORNO

COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR - ART. 8 D.L. 13/2023 CONVERTITO CON L. 41/2023

DETERMINAZIONE N. 9140 DEL 25/10/2024

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE MICHELI INFANZIA LAMARMORA. CUI L00104330493202200088 – CUP J42C21000690001. CIG B27BCAB1F3 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A BRC S.P.A.

Premesso che

- con Determina a contrarre n. 6057 del 11/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico della Scuola Primaria Giuseppe Micheli Infanzia Lamarmora, CUI L00104330493202200088 CUP J42C21000690001 per l'importo di € 3.850.000,00 ed è stato affidato all'Ufficio gare l'espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 D.lgs 36/2023, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.217.496,34 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 116.917,11, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, alla luce dei criteri di valutazione inseriti in gara;
- l'intervento è interamente finanziato da Contributo dello Stato come da delibera CIPESS N. 79/2021 pubblicata in G.U. del 29/03/2022 avente ad oggetto l'assegnazione alle Regioni delle risorse FSC 2021/2027;

Preso atto che

il RUP per l'appalto in oggetto è il sottoscritto Dirigente del Settore Coordinamento Attuativo PNRR, Ing. Roberto Pandolfi e che ha sottoscritto specifica dichiarazione di assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse con il procedimento in questione, allegata parte non integrante del presente atto;

tutti i dipendenti che a vario titolo abbiano preso parte al procedimento hanno sottoscritto specifica dichiarazione di assenza di profili di incompatibilità e di conflitti di interesse e che le stesse sono agli atti degli uffici;

Visto il quadro tecnico economico per l'importo complessivo di € **3.850.000,00** suddiviso come segue:

| | |
|--|-----------------------|
| 1 Lavori | |
| Importo lavori opere OG2 | € 2.259.522,57 |
| Importo lavori opere OS28 | € 841.056,66 |
| Totale lavori | € 3.100.579,23 |
| Oneri della sicurezza | € 116.917,11 |
| Totale lavori e oneri della sicurezza | € 3.217.496,34 |
| 2 Somme a disposizione | |

| | |
|---|-----------------------|
| Spese Tecniche per la verifica della progettazione esecutiva (<i>impegnate con determina n. 3071 del 12/04/2024</i>) | € 20.000,00 |
| Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo | € 15.000,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 45, comma 2, D.Lgs 36/2023) (1,8% del subtotale lavori + oneri della sicurezza, decurtato del 20%) | € 46.331,95 |
| Imprevisti | € 178.790,08 |
| Spese per prove di laboratorio e prove di carico | € 10.000,00 |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche (art. 60 e 120 Dlgs. 36/2023) | € 30.000,00 |
| Rilievi, accertamenti, indagini | € 0,00 |
| Allacciamento pubblici servizi | € 0,00 |
| Iva al 10% su importo lavori | € 310.057,92 |
| Iva al 10% su Oneri della sicurezza | € 11.691,71 |
| Iva al 22% su Spese Tecniche per la verifica della progettazione esecutiva (<i>impegnata con determina n. 3071 del 12/04/2024</i>) | € 4.400,00 |
| Iva al 22% su spese prove laboratorio e prove di carico | € 2.200,00 |
| Contributo previdenziale 4% per il collaudo tecnico-amministrativo | € 600,00 |
| Iva al 22% su spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo | € 3.432,00 |
| Totale somme a disposizione B | € 632.503,66 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | € 3.850.000,00 |

Preso atto che

- è stata indetta la procedura di gara aperta per il lavoro sopraddetto in data 18/07/2024, attraverso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START), nella quale hanno presentato l'offerta tecnica ed economica le seguenti società:

- C.E.M.E.S. S.p.A.
- CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.
- E.CO.RES. S.R.L.
- Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa (consorziata esecutrice Pro.ge.co. Srl)
- BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo
- RTI costituendo Costruzioni Edili Geom. Luongo Antonio/LU.MAR. Impianti S.r.l.

- è stata nominata la Commissione giudicatrice con determina nr. 7755 del 17/09/2024, composta dai dipendenti in possesso di specifiche professionalità nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di seguito indicati:

- Dr.Ing. Roberto Pandolfi, Presidente
- Ing Diana Malasoma, membro
- Ing Elisabetta Pozzobon, membro

- l'operatore economico vincitore della procedura di gara risulta BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo con sede legale in Genova (GE), 16148 CORSO EUROPA 893, CODICE FISCALE 03164460101 avente PARTITA I.V.A. 03164460101 la quale ha presentato un'offerta pari ad euro 2.597.665,27 al netto dell'IVA (10%) suddiviso come da nuovo quadro economico:

| | |
|-----------------------|----------------|
| 3 Lavori | |
| Importo lavori | € 2.597.665,27 |
| Oneri della sicurezza | € 116.917,11 |

| | |
|---|-----------------------|
| Totale lavori e oneri della sicurezza | € 2.714.582,38 |
| 4 Somme a disposizione | |
| Spese Tecniche per la verifica della progettazione esecutiva (<i>impegnate con determina n. 3071 del 12/04/2024</i>) | € 20.000,00 |
| Spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo | € 15.000,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 45, comma 2, D.Lgs 36/2023) (1,8% del subtotale lavori + oneri della sicurezza, decurtato del 20%) | € 46.331,95 |
| Imprevisti | € 178.790,08 |
| Spese per prove di laboratorio e prove di carico | € 10.000,00 |
| Accantonamenti in relazione alle modifiche (art. 60 e 120 Dlgs. 36/2023) | € 30.000,00 |
| Rilievi, accertamenti, indagini | € 0,00 |
| Allacciamento pubblici servizi | € 0,00 |
| Iva al 10% su importo lavori | € 259.766,53 |
| Iva al 10% su Oneri della sicurezza | € 11.691,71 |
| Iva al 22% su Spese Tecniche per la verifica della progettazione esecutiva (<i>impegnata con determina n. 3071 del 12/04/2024</i>) | € 4.400,00 |
| Iva al 22% su spese prove laboratorio e prove di carico | € 2.200,00 |
| Contributo previdenziale 4% per il collaudo tecnico-amministrativo | € 600,00 |
| Iva al 22% su spese tecniche per il collaudo tecnico-amministrativo | € 3.432,00 |
| Totale somme a disposizione | € 582.212,27 |
| Ribasso di gara 16,22% | € 553.205,35 |
| TOTALE GENERALE | € 3.850.000,00 |

Considerata conveniente l'offerta presentata, essendo garantita la qualità tecnica richiesta, e ritenuta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

l'offerta di cui sopra è stata ritenuta congrua da parte del RUP, Ing. Roberto Pandolfi;

il codice CPV per il lavoro in oggetto è il seguente: 45454000-4. Lavori di ristrutturazione

è stato acquisito il DURC della ditta suindicata;

per l'affidamento di cui all'oggetto è stato acquisito, sulla piattaforma telematica START, il CIG: B27BCAB1F3;

Rilevato che l'intervento in oggetto trova la seguente copertura finanziaria nei capitoli seguenti:

- 44225 “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA – REIMP.CONTR. STATO – V.E. 10289” per l'importo di € 3.750.000,00, di cui 1.875.000,00 nell'annualità 2024 ed € 1.875.000,00 nell'annualità 2025;
- 44225/10 “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA – REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CONTR.STATO – CAP 10289 (ESERCIZIO 2024)” per l'importo di € 100.000,00, di cui già impegnati € 24.400,00 in favore di ICOVER SPA per l'affidamento del servizio di verifica;

Rilevato che ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023 la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94, delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95, ed il

possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 dello stesso decreto, avviene attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico;

Preso atto dell'esito regolare della verifica dei requisiti in capo all'operatore economico come da Prot. 145913 del 22/10/2024;

Dato atto che

- del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2024-2026) del Comune di Livorno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 e ss.mm.i.i.

- del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D. Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Visti

- la Delibera di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell'ente;
- l'ordinanza sindacale n. 485 del 28/12/2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Roberto Pandolfi l'incarico di direzione del Settore "Coordinamento attuativo PNRR - art. 8 D.L. 13/2023, n. 13 convertito con L. 41/2023" a far data dal 01/01/2024 fino alla scadenza del mandato amministrativo, nonché l'incarico ad interim di direzione del Settore "Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni" al Dott. Leonardo Gonnelli;
- l'Ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024 con cui è stato confermato l'incarico dirigenziale del Settore "Coordinamento attuativo PNRR" all'Ing. Pandolfi Roberto fino al 31/12/2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/01/2024 con cui sono state parzialmente modificate le risorse finanziarie dal Centro di Responsabilità D140 facente riferimento al Dirigente del Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni al Centro di Responsabilità SPNRR riferito al Dirigente del Settore Coordinamento attuativo PNRR;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- la deliberazione Giunta Comunale n.49 del 30 gennaio 2024 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visti altresì

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio n. 260 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 e ss.mm.i.i. con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli atti dirigenziali di impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale *“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”* rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;

Dato atto di avere accertato la compatibilità dell'impegno di spesa, oggetto del presente provvedimento, con gli stanziamenti di cassa e con il patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Apposto il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica dell'atto;

DETERMINA

- di affidare** all'operatore economico BRC S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo con sede legale in Genova (GE), 16148 CORSO EUROPA 893, per l'importo complessivo pari a 2.714.582,38 euro di cui 116.917,11 euro per oneri della sicurezza, 271.458,24 euro per l'IVA al 10%;
- di impegnare** la spesa complessiva di euro € 2.986.040,62 IVA inclusa, suddiviso come da quadro economico ai seguenti capitoli
 - 44225 “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA – REIMP.CONTR. STATO – V.E. 10289” per l'importo di:
 € 1.736.941,05 nell'annualità 2024 all'impegno 2024/4239/1
 € 1.249.099,57 nell'annualità 2025 all'impegno 2025/398/1
 Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.000 DEL PEG 2024 – 2026;
- di accertare:**
 - al Cap. 44225/10 € 61.160,00 all'impegno 2024/4283/3 quale ribasso di gara
 - al Cap. 44225 € 492.045,35 all'impegno 2025/398/1 quale ribasso di gara
- di prendere atto** che con determinazione n. 6057/2024 è stata già impegnata la somma di € 660,00, quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, come da autorizzazione dell'Ufficio Provveditorato-Economato allegata al presente provvedimento, al capitolo 1337, impegno 2024/873 del PEG 2024, di cui alla Determinazione n. 8691/2021 della Dirigente del Settore Contratti-Provveditorato-Economato, dando atto che la somma suddetta verrà

corrisposta dall'Ufficio Economato, per pronta cassa ai sensi dell'art. 2.2 lettera d), del disciplinare per la gestione e rendicontazione dei fondi economali;

5 di trasmettere ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

6 di partecipare la presente determina a tutti i soggetti interessati.

La presente determina è pubblicata all'Albo telematico del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni in attuazione delle previsioni di cui dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo pretorio on-line approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ROBERTO PANDOLFI / ArubaPEC
S.p.A.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ROBERTO PANDOLFI / ArubaPEC
S.p.A.